

Comune di Nogara

Provincia di Verona

Catasto Terreni: Foglio 32-33-37

Particella strada

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI " MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°49, DELL' OSON: COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA TRA L'INCROCIO DI VIA RAFFA CON VIA CASOTTI E DI UNA PISTA CICLOPEDONALE"

- QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA;

Progettista:

Fraccaroli geom. Nicolò

Direttore Lavori:

Fraccaroli geom. Nicolò

TAVOLA:

A.14

DATA:

dicembre 2020



STUDIO TECNICO FRACCAROLI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CATASTO, RILIEVI, SUCCESSIONI, STIME, ENERGIA.

geom. Nicolò Fraccaroli

Via Maso, 23 - 37054 Nogara (VR) - Cell. 340/0506130 - Fax. 0442/50533

e-mail: n.fraccaroli@live.it - pec.: nicolo.fraccaroli@geopec.it

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA - PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI A BASE D'ASTA:		importi di progetto
A1)	Importo lavori a base d'asta come da C.M.E. (opere edili);	€ 236.603,17
A2)	Importo lavori a base d'asta come da C.M.E. (Illuminazione pubblica);	€ 53.010,22
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2):	€ 289.613,39
A3)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;	€ 14.189,57
A4)	Oneri per la sicurezza COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta;	€ 1.791,00
	TOTALE IMPORTO ONERI SICUREZZA (A3+A4):	€ 15.980,57
	TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2+A3+A4):	€ 305.593,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B1)	I.V.A. al 10% sui lavori;	€ 30.559,40
B2)	Spese tecniche per progettazione di fattibilità tecnica, economica, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione;	€ 16.000,00
B3)	I.V.A. al 22% e C.I.P.N.P.A.G. al 4% su spese tecniche voce b2);	€ 4.300,80
B4)	Spese tecniche per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;	€ 4.500,00
B5)	C.I.P.N.P.A.G. al 4% su spese tecniche voce b4);	€ 182,00
B6)	Spese tecniche per frazionamenti catastali e pratiche catastali;	€ 2.500,00
B7)	I.V.A. al 22% e C.I.P.N.P.A.G. al 4% su spese tecniche voce b6);	€ 672,00
B8)	Spese tecniche per la redazione della relazione geologica, geotecnica e ambientale;	€ 1.650,00
B9)	I.V.A. al 22% e E.P.A.P. al 4% su spese tecniche voce b8);	€ 443,52
B10)	Spese tecniche per progettazione opere in C.A.;	€ 1.500,00
B11)	I.V.A. al 22% e C.N.P.A.I.A al 4% su spese tecniche voce b10);	€ 403,20
B12)	Spese tecniche per progettazione delle opere di illuminazione pubblica;	€ 3.000,00
B13)	E.P.P.I al 4% + imposta di bollo su spese tecniche voce b12);	€ 122,00
B14)	Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti (art. 113 D.Lgs. 18.04.2016 n. 50);	€ 6.000,00
B15)	Spese per verifiche tecniche, accertamenti di laboratorio e collaudi;	€ 2.500,00
B16)	Corrispettivo per l'acquisizione degli immobili;	€ 6.974,00
B17)	Spese per atti notarili, trascrizioni, imposte di registro;	€ 10.000,00
B18)	Spese per allacciamenti o spostamenti ai pubblici servizi;	€ 3.000,00
B19)	Lavori in Economia esclusi dal contratto (IVA inclusa);	€ 6.000,00
B20)	Accordo bonario ai sensi dell'Art. 205 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.;	€ 2.500,00
B21)	Contributo ASMEComm pari al 1% dei lavori base d'asta;	€ 3.055,94
B22)	Imprevisti ed arrotondamenti;	€ 8.543,18
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 114.406,04

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B):	€ 420.000,00
--	---------------------

Nogara (VR), 01 dicembre 2020.

IL PROGETTISTA:

geom. Nicolò Fraccaroli

