

Comune di Nogara

Provincia di Verona

Catasto Terreni: Foglio 32-33-37

Particella strada

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI " MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA PROVINCIALE N°49, DELL' OSON: COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA TRA L'INCROCIO DI VIA RAFFA CON VIA CASOTTI E DI UNA PISTA CICLOPEDONALE"

- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA COVID-19;

Progettista: Fraccaroli geom. Nicolò

Direttore Lavori: Fraccaroli geom. Nicolò

TAVOLA:
A.23

DATA:
dicembre 2020



STUDIO TECNICO FRACCAROLI

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CATASTO, RILIEVI, SUCCESSIONI, STIME, ENERGIA.

geom. Nicolò Fraccaroli

Via Maso, 23 - 37054 Nogara (VR) - Cell. 340/0506130 - Fax. 0442/50533

e-mail: n.fraccaroli@live.it - pec.: nicolo.fraccaroli@geopec.it

ALLEGATO "C1"

Comune di Nogara
Provincia di Verona

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - COVID19

(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.)
(Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di miglioramento e messa in sicurezza della Strada Provinciale n.49 dell'Oson, realizzazione di una rotatoria e di una pista ciclopedonale
COMMITTENTE: Comune di Nogara .
CANTIERE: Incrocio di Via Raffa, Via Casotti e Via Brancon, Nogara (VR)

Nogara, 10/12/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Fraccaroli Matteo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(R.U.P. Scipioni Ing. Antonello)

Geometra Fraccaroli Matteo

Via Maso, 23
37054 Nogara (VR)
Tel.: 349/4123188 - Fax: 0442/698092
E-Mail: matteo.fraccaroli@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 ESC19.F03.0 1 | Cartellonistica per l'ingresso al cantiere o azienda: preparazione, stampa, affissione e informazione del personale in forza al cantiere e personale esterno CARTELLONISTICA INGRESSO AL CANTIERE - COVID19: | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 ESC19.F03.0 4 | Cartellonistica sull'utilizzo del bagno chimico: stampa, affissione e informazione sulle procedure di accesso al bagno chimico CARTELLONISTICA SULL'UTILIZZO DEL BAGNO CHIMICO - COVID19: | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 3 ESC19.SC.0 1 | Nolo giornaliero termo-scanner infrarossi per la misurazione della temperatura (escluso addetto rilevazione) TERMO/SCANNER - COVID19: | | | | | 180,00 | | |
| | SOMMANO gg | | | | | 180,00 | 1,50 | 270,00 |
| 4 ESC19.DP.0 1 | Fornitura di maschera facciale (mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante FFP1, UNI EN 14683:2019 marchiatura CE, monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante 16-20-25 g/m2 MASCHERINA MONOUSO - COVID19: | | | | | 900,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 900,00 | 1,50 | 1'350,00 |
| 5 ESC19.DP.1 1 | Fornitura di guanto di protezione monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020 GUANTO MONOUSO - COVID19: | | | | | 900,00 | | |
| | SOMMANO paio | | | | | 900,00 | 0,05 | 45,00 |
| 6 ESC19.SC.1 3 | Fornitura di soluzione idroalcolica per igienizzazione mani a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: a. da 1000 ml con dosatore IGIENIZZANTE MANI - COVID19: | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| 7 ESC19.SC.1 4 | Fornitura di disinfettante per ambienti e oggetti contenente alcool etilico a 70° con denaturazione speciale: bottiglia da 1000 ml DISINFETTANTE PER AMBIENTI - COVID19: | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 8,00 | 16,00 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 1'791,00 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 1'791,00 |
| | Data, 10/12/2020 | | | | | | | |
| | Il Tecnico geom. Matteo Fraccaroli | | | | | | | |
| | ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |